



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Atto gestionale
del Direttore Generale**

Data, 15 dicembre 2023

n. 516/2023

OGGETTO:

Atto gestionale a contrarre e approvazione documenti gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione di un immobile finalizzato a rispondere al fenomeno dell'emergenza abitativa in via Verbano a Cesano Maderno (MB), finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (cd. PNRR) e/o dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNC), missione 5 componente 2 investimento 1.3.1 "housing temporaneo", con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107, comma 3, Del d.lgs. 36/2023. CIG A03C412446 - CUP G64H22000840006 - CUI L00834770158202300026.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

1. Il "Consorzio Desio-Brianza" è un'Azienda Speciale Consortile costituita tra vari comuni della Provincia di Monza e Brianza, con la configurazione giuridica di Ente Pubblico Economico, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/00 ed ha personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale;
2. le aziende speciali hanno natura di enti pubblici economici e che la conformità dell'art. 114 T.U.EE.LL. ai principi comunitari legittima l'affidamento diretto ad esse di servizi da parte degli enti locali, in una relazione di natura istituzionale e non meramente contrattuale tra gli enti locali e l'azienda speciale;
3. il Consiglio di Amministrazione dell'A.s.c. Consorzio Desio-Brianza (d'ora in poi CoDeBri) nella seduta del 20 dicembre 2021 aveva stabilito di rinnovare l'adesione alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Convenzione sottoscritta tra le parti prot. 4487/2022;
4. in considerazione del fatto che l'Azienda non dispone di un Ufficio Tecnico per la gestione delle procedure di gara legate ai lavori di cui sopra si è proceduto con Atto Gestionale n. 324 del 07/12/2022 all'individuazione di un esperto, Arch. Patrizia Brivio, con funzione di supporto al RUP;
5. il Consiglio di Amministrazione CoDeBri, in data 30/01/2023 al punto 4 ha deliberato di nominare, in qualità di RUP il Direttore Generale, Dott. Alfonso Galbusera per la predisposizione dei documenti di gara con il supporto tecnico dell'Arch. Patrizia Brivio per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di un immobile finalizzato a rispondere al fenomeno dell'emergenza abitativa sito a Cesano Maderno (MB) in Via Verbano 1/B, finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU, PNRR - Componente M5C2 - Linea Investimento 1.3.1 "Housing Temporaneo" CUP G64H22000840006;

Considerato che:

1. la gestione dei servizi attraverso Azienda Speciale esprime un valore aggiunto nel suo essere obbligata per legge a operare su un ambito territoriale definito, quello dei Comuni consorziati, nel perseguimento delle missioni specifiche che le sono affidate dagli stessi Comuni;

2. CoDeBri si è qualificato nel sistema del welfare locale, con particolare riguardo ai servizi alla persona, sociali e sociosanitari, come da Legge quadro n. 328 del 2000, successive Leggi regionali n. 3 del 2008 e s.m.i. e di riforma sociosanitaria n. 23 del 2015, nel sistema dei servizi al lavoro, nel sistema della formazione professionale sia per giovani e adolescenti che per adulti e nel corso dell'ultimo decennio, si è sempre più configurata come un significativo soggetto attuatore delle azioni del Piano di Zona dei Comuni dell'Ambito di Desio;
3. che sul territorio dell'Ambito di Desio, CoDeBri è riferimento stabile degli enti locali nella gestione dei servizi e interventi, tra i quali rientra l'intercettazione dei fondi messi a disposizione del PNRR e la candidatura in risposta agli Avvisi ministeriali, così come formalizzato attraverso la Delibera di Giunta n.79/2022, ed inoltre è tenuta in via esclusiva a rispondere agli indirizzi strategici dei medesimi Comuni;
4. che il RUP ha verificato l'assenza di Convenzioni e Accordi quadro attivati dalla Consip Spa e di Convenzioni attivate da Aria di Regione Lombardia per la prestazione dei lavori di cui trattasi.

Preso atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2022 il Comune di Desio ha approvato il Contratto di Servizio con l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" ed il relativo Catalogo Servizi, all'interno del quale rientra l'Ufficio Progetti che ha supportato i Comuni nell'elaborazione delle Schede Progettuali relative al PNRR M5C2;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Desio n. 43 del 29/09/2022 si è proceduto all'affidamento delle fasi di realizzazione, gestione e supporto alla rendicontazione dei progetti PNRR M5C2 "Inclusione e coesione" dell'Ambito di Desio a CoDeBri;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 306 del 22/12/2022 è stata approvata la Convenzione regolativa tra il comune di Desio, in qualità di capofila dell'ambito di Desio, e CoDeBri per la realizzazione, gestione e supporto/assistenza alla rendicontazione dei progetti PNRR Missione 5 c2 "Inclusione e Coesione" dell'ambito di Desio ai sensi della deliberazione c.c. n. 43/2022, tra cui si dava atto della presentazione anche la candidatura a valere sulla linea di finanziamento 1.3.1 Housing Temporaneo dell'ambito di Desio – cup G64H22000840006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n°36 "*Il nuovo codice dei contratti pubblici*" (d'ora in poi Codice) e s.m.i. ;

Preso atto che l'art. 5 comma 5.4 lett. c) del predetto schema di convenzione stabilisce che la Centrale Unica di Committenza di Monza e della Brianza (d'ora in poi CUC) cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria.

Preso atto che l'art. 6 comma 6.2 lett. i) del predetto schema di convenzione stabilisce che restano di competenza del singolo Ente l'approvazione dell'atto "a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente, sono approvati i documenti di gara e viene delegata espressamente la CUC di Monza e della Brianza per l'espletamento della procedura di gara".

Precisato che

- l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori finalizzati al recupero di un immobile ubicato in via Verbano n.1/B nel Comune di Cesano Maderno (MB), atti a rispondere al fenomeno dell'emergenza abitativa a valere sulla linea di finanziamento 1.3.1 "Housing temporaneo";
- l'appalto in oggetto per le sue caratteristiche non presenta carattere transfrontaliero;
- il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata;

- la Centrale Unica di Committenza (CUC MB) ha concordato con CoDeBri di ricorrere alla procedura di gara, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria, ma finanziata con fondi PNRR, alla procedura aperta, di cui all'art. 71 del codice, con applicazione dell'inversione procedimentale prevista ai sensi degli artt. 108 e 107, c. 3, del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. – per un valore complessivo presunto di circa € 271.086,76 comprensivi degli oneri della sicurezza, pari a € 13.141,19 IVA esclusa.
- al fine di garantire la massima partecipazione possibile degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, la gara sarà da espletarsi in forma telematica tramite SINTEL (piattaforma per l'e-procurement, sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A.).

Visti i seguenti documenti di gara:

A. Verbale di validazione del progetto esecutivo del 28/11/2023

B. Elaborati del Progetto Esecutivo

FASE	AREA	TIPO	ELAB.	REV.	SCALA	TITOLO
						Intera Opera
PE	IO	EE	01	R2C	-	ELENCO ELABORATI
PE	IO	RE	01	R1	-	RELAZIONE GENERALE
PE	IO	EG	01	R1	-	CRONOPROGRAMMA
						Rilievi
PE	RM	EG	01	R1	1:200; 1:100	STATO DI FATTO. PLANIMETRIA E PIANTE
PE	RM	EG	02	R1	1:100	STATO DI FATTO. PROSPETTI E SEZIONI
						Architettura
PE	AR	EG	E	R1	1:5000; 1:2000	ESTRATTI
PE	AR	EG	01	R1	1:100	PROGETTO. PLANIMETRIA E PIANTE
PE	AR	EG	02	R1	1:100	PROGETTO. PROSPETTI E SEZIONI
PE	AR	EG	03	R1	1:100	COMPARATIVA. PLANIMETRIA E PIANTE
PE	AR	EG	04	R1	1:100	COMPARATIVA. PROSPETTI E SEZIONI
PE	AR	EG	05	R1	1:50	PARTICOLARI PIANO RIALZATO E SOTTOTETTO. PIANTE E SEZIONE
PE	AR	EG	06	R1	1:25	PARTICOLARI COSTRUTTIVI. ABACO BAGNI
PE	AR	EG	07	R1	1:50; 1:20; 1:10 1:5	PARTICOLARI COSTRUTTIVI. ABACO COMPONENTI
						Impianti meccanici
PE	IM	RE	01	R1	-	RELAZIONE DLGS 192_2011
PE	IM	RE	02	R1	-	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI TERMOMECCANICI
PE	IM	EG	01	R1	1:50	SCHEMA DI CENTRALE TERMICA
PE	IM	EG	02	R1	1:50	IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI
						Impianti elettrici
PE	IE	RE	01	R1	-	RELAZIONE SPECIALISTICA IE DM 37_2008
PE	IE	EG	01	R1	1:50	IMPIANTO DI TERRA E SPECIALI
PE	IE	EG	02	R1	-	SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI
PE	IE	EG	03	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO LOCALE CALDAIA
PE	IE	EG	04	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO QE1 QUADRO ELETTRICO BOX AUTO
PE	IE	EG	05	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO QE2 QUADRO ELETTRICO PIANO RIALZATO
PE	IE	EG	06	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO QE3 QUADRO ELETTRICO CUCINA
PE	IE	EG	07	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO GENERALE
PE	IE	EG	08	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
						Computi, Elenco prezzi, Lista lavorazioni e capitolati
PE	CO	QE	QE	R1C	-	QUADRO ECONOMICO
PE	CO	EP	EPU	R1	-	ELENCO PREZZI UNITARI
PE	CO	CM	CME	R1	-	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PE	CO	AP	AP	R0	-	ANALISI DEI PREZZI
PE	CO	CM	SIM	R1	-	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PE	CO	CC	CSA1	R0C	-	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AMMINISTRATIVO
PE	CO	CC	CSA2	R0	-	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO
PE	CO	CC	SCA	R1C	-	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
						Sicurezza cantieri
PE	SI	RE	PSC	R1	-	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PE	SI	RE	FO	R1	-	FASCICOLO DELL'OPERA
						Servizi accessori
PE	SA	PM	PM	R1	-	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
PE	SA	RE	CAM	R1	-	RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)
PE	SA	RE	DNSH	R1	-	RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI 'DO NOT SIGNIFICANT HARM' DNSH

- C. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- D. Allegato DGUE;
- E. All.to “Domanda di Partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE”;
- F. Modulo dichiarazione “Titolare Effettivo”;
- G. Modulo “Giustificativo offerta economica”;
- H. FVOE_Manuale utente OE;
- I. Modello 231 di Organizzazione Gestione e Controllo del CoDeBri;
- J. Codice etico del Co.De.Bri;
- K. Patto di integrità Regione Lombardia.

Rilevato che il finanziamento per i lavori finalizzati al recupero di un immobile ubicato in via Verbano n.1/B nel Comune di Cesano Maderno (MB), finalizzati a rispondere al fenomeno dell’emergenza abitativa a valere sulla linea di finanziamento 1.3.1 “Housing temporaneo”, è finanziato interamente dall’Unione Europea – NextGenerationEU con fondi PNRR erogati al Comune di Desio ente capofila dell’Ambito di Desio e l’appalto sarà assicurato anticipatamente con mezzi propri di bilancio;

Dato atto che CUC viene delegata per l’espletamento della procedura di gara indetta con il presente atto;

Dato atto che la CUC, con proprio successivo provvedimento, approverà gli schemi degli atti di gara in oggetto e relativa modulistica,

Preso atto che la CUC:

- ha acquisito il seguente C.I.G.: A03C412446
- ha preventivato la somma di € 867,48 riferita ai compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dal CODEBRI, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”;

Preso atto che il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice verrà pubblicato a cura della CUC:

- sul sito web dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- sul sito web della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale);
- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione “*Provincia di Monza e Brianza - Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUC*” <http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/>;

e che CoDeBri pubblicherà il relativo link della CUC in merito alla gara sul proprio sito web .

Preso atto del seguente quadro economico redatto dall’Arch. Diego De Nardi di Treviso (TV) incaricato con atto gestionale del Direttore Generale n. 270 del 20/07/2023:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO A BASE D'ASTA			
A1	IMPORTI DEI LAVORI (soggetti a ribasso)	€	257 945,57
A1.1	Opere edili	€	154 661,98
A1.2	Impianti elettrici	€	43 737,85
A1.3	Impianti meccanici	€	59 545,74
A2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	13 141,19
A	TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA (A1+A2)	€	271 086,76

	totale importo a base d'asta	€	271 086,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Espropri e Indennizzi per demolizioni fabbricati	€	-
C.2	Acquisizione immobili	€	-
C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	850,00
C.4	Imprevisti (escluso IVA)	€	21 704,14
C.5	Accantonamento per accordi bonari	€	-
C.6	Incentivo tecnico da corrispondere alla CUC	€	867,48
C.7	Contributo Anac	€	250,00
C.8	Collegio consuntivo tecnico (inclusa cassa previdenziale e iva)	€	-
C.9	Attrezzature informatiche. Hardware e software	€	-
C.10	Fornitura di arredi (inclusa iva)	€	102 938,02
	totale C	€	126 609,64
D.01a	Vulnerabilità sismica, indagini	€	2 000,00
D.01b	Diagnosi energetica	€	-
D.01c	Relazione geologica e relative indagini	€	-
D.02	Rilievo, PFTE, prog. Definitivo / Esecutivo, CSP CSE, DL	€	37 000,00
D.03	Spese tecniche verifiche progetto def/eseecutivo	€	1 500,00
D.04	Supporto al RUP e Supporto tecnico operativo	€	13 575,00
D.07	Aggiornamento catastale	€	1 300,00
D.08	Attestato di prestazione energetica (APE)	€	500,00
D.09	Collaudo tecnico funzionale impianti, collaudo tecnico amministrativo	€	500,00
D10	Rilevi, accertamenti, indagini: diagnostica impiantistica	€	1 179,00
	totale D	€	57 554,00
E.01	Oneri previdenziali spese tecniche (4%)	€	2 302,16
E.02	IVA sui lavori e imprevisti (10%)	€	29 279,09
E.03	IVA sulle spese tecniche e oneri prev. (22%)	€	13 168,36
	totale E	€	44 749,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	228 913,24
	arrotondamenti	€	-
	TOTALE GENERALE	€	500 000,00

TUTTO CIÒ PREMESSO, DISPONE

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di assumere il presente atto gestionale a contrarre, preliminarmente all'indizione di apposita gara per la realizzazione dei lavori finalizzati al recupero di un immobile ubicato in via Verbano n.1/B nel Comune di Cesano Maderno (MB), atti a rispondere al fenomeno dell'emergenza abitativa a valere finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione M5 componente 2 - linea 1.3.1 "Housing temporaneo", per un valore complessivo presunto di circa € 271.086,76 comprensivi degli oneri della sicurezza, pari a € 13.141,19 IVA esclusa.
- 3) di delegare, per le motivazioni riportate in premessa, alla CUC l'espletamento della procedura di gara indetta con la presente determinazione a contrarre;
- 4) di approvare i documenti di gara allegati predisposti redatto dall'Arch. Diego De Nardi di Treviso (TV) incaricato con atto gestionale del Direttore Generale n. 270 del 20/07/2023 in collaborazione con i tecnici della CUC della Provincia di Monza redatti in riferimento alle reciproche responsabilità e funzioni sempre in rapporto alla suddetta convenzione sottoscritta tra le parti, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 5) di approvare il seguente quadro economico:

6) QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO A BASE D'ASTA			
A1	IMPORTI DEI LAVORI (soggetti a ribasso)	€	257 945,57
A1.1	Opere edili	€	154 661,98
A1.2	Impianti elettrici	€	43 737,85
A1.3	Impianti meccanici	€	59 545,74

A2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	13 141,19
A	TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA (A1+A2)	€	271 086,76
	totale importo a base d'asta	€	271 086,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Espropri e Indennizzi per demolizioni fabbricati	€	-
C.2	Acquisizione immobili	€	-
C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	850,00
C.4	Imprevisti (escluso IVA)	€	21 704,14
C.5	Accantonamento per accordi bonari	€	-
C.6	Incentivo tecnico da corrispondere alla CUC	€	867,48
C.7	Contributo Anac	€	250,00
C.8	Collegio consuntivo tecnico (inclusa cassa previdenziale e iva)	€	-
C.9	Attrezzature informatiche. Hardware e software	€	-
C.10	Fornitura di arredi (inclusa iva)	€	102 938,02
	totale C	€	126 609,64
D.01a	Vulnerabilità sismica, indagini	€	2 000,00
D.01b	Diagnosi energetica	€	-
D.01c	Relazione geologica e relative indagini	€	-
D.02	Rilievo, PFTE, prog. Definitivo / Esecutivo, CSP CSE, DL	€	37 000,00
D.03	Spese tecniche verifiche progetto def/esecutivo	€	1 500,00
D.04	Supporto al RUP e Supporto tecnico operativo	€	13 575,00
D.07	Aggiornamento catastale	€	1 300,00
D.08	Attestato di prestazione energetica (APE)	€	500,00
D.09	Collaudo tecnico funzionale impianti, collaudo tecnico amministrativo	€	500,00
D10	Rilevi, accertamenti, indagini: diagnostica impiantistica	€	1 179,00
	totale D	€	57 554,00
E.01	Oneri previdenziali spese tecniche (4%)	€	2 302,16
E.02	IVA sui lavori e imprevisti (10%)	€	29 279,09
E.03	IVA sulle spese tecniche e oneri prev. (22%)	€	13 168,36
	totale E	€	44 749,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	228 913,24
	arrotondamenti	€	-
	TOTALE GENERALE	€	500 000,00

- 7) di preventivare la somma di € 867,48 riferita ai compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all'art. 11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dal CODEBRI, che cita: *“Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”*;
- 8) di rinviare al provvedimento di aggiudicazione definitiva i successivi atti di competenza dell'Asc Consorzio Desio-Brianza e i relativi pagamenti dei corrispettivi in favore del futuro appaltatore secondo le modalità contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Alfonso Galbusera)

Allegati:

A. Verbale di validazione del progetto esecutivo del 28/11/2023

B. Elaborati del Progetto Esecutivo

FASE	AREA	TIPO	ELAB.	REV.	SCALA	TITOLO
						Intera Opera
PE	IO	EE	01	R2C	-	ELENCO ELABORATI
PE	IO	RE	01	R1	-	RELAZIONE GENERALE
PE	IO	EG	01	R1	-	CRONOPROGRAMMA
						Rilievi
PE	RM	EG	01	R1	1:200; 1:100	STATO DI FATTO. PLANIMETRIA E PIANTE
PE	RM	EG	02	R1	1:100	STATO DI FATTO. PROSPETTI E SEZIONI
						Architettura
PE	AR	EG	E	R1	1:5000; 1:2000	ESTRATTI
PE	AR	EG	01	R1	1:100	PROGETTO. PLANIMETRIA E PIANTE
PE	AR	EG	02	R1	1:100	PROGETTO. PROSPETTI E SEZIONI
PE	AR	EG	03	R1	1:100	COMPARATIVA. PLANIMETRIA E PIANTE
PE	AR	EG	04	R1	1:100	COMPARATIVA. PROSPETTI E SEZIONI
PE	AR	EG	05	R1	1:50	PARTICOLARI PIANO RIALZATO E SOTTOTETTO. PIANTE E SEZIONE
PE	AR	EG	06	R1	1:25	PARTICOLARI COSTRUTTIVI. ABACO BAGNI
PE	AR	EG	07	R1	1:50; 1:20; 1:10 1:5	PARTICOLARI COSTRUTTIVI. ABACO COMPONENTI
						Impianti meccanici
PE	IM	RE	01	R1	-	RELAZIONE DLGS 192_2011
PE	IM	RE	02	R1	-	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI TERMOMECCANICI
PE	IM	EG	01	R1	1:50	SCHEMA DI CENTRALE TERMICA
PE	IM	EG	02	R1	1:50	IMPIANTO IDRICO E RETE SCARICHI
						Impianti elettrici
PE	IE	RE	01	R1	-	RELAZIONE SPECIALISTICA IE DM 37_2008
PE	IE	EG	01	R1	1:50	IMPIANTO DI TERRA E SPECIALI
PE	IE	EG	02	R1	-	SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI
PE	IE	EG	03	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO LOCALE CALDAIA
PE	IE	EG	04	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO QE1 QUADRO ELETTRICO BOX AUTO
PE	IE	EG	05	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO QE2 QUADRO ELETTRICO PIANO RIALZATO
PE	IE	EG	06	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO QE3 QUADRO ELETTRICO CUCINA
PE	IE	EG	07	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO GENERALE
PE	IE	EG	08	R0	-	SCHEMA QUADRO ELETTRICO INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
						Computi, Elenco prezzi, Lista lavorazioni e capitolati
PE	CO	QE	QE	R1C	-	QUADRO ECONOMICO
PE	CO	EP	EPU	R1	-	ELENCO PREZZI UNITARI
PE	CO	CM	CME	R1	-	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PE	CO	AP	AP	R0	-	ANALISI DEI PREZZI
PE	CO	CM	SIM	R1	-	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PE	CO	CC	CSA1	R0C	-	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AMMINISTRATIVO
PE	CO	CC	CSA2	R0	-	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO
PE	CO	CC	SCA	R1C	-	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
						Sicurezza cantieri
PE	SI	RE	PSC	R1	-	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PE	SI	RE	FO	R1	-	FASCICOLO DELL'OPERA
						Servizi accessori
PE	SA	PM	PM	R1	-	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
PE	SA	RE	CAM	R1	-	RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)
PE	SA	RE	DNSH	R1	-	RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI 'DO NOT SIGNIFICANT HARM' DNSH

C. Disciplinare di gara e relativi allegati;

D. Allegato DGUE;

E. All.to "Domanda di Partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE";

F. Modulo dichiarazione "Titolare Effettivo";

G. Modulo "Giustificativo offerta economica";

H. FVOE_Manuale utente OE;

I. Modello 231 di Organizzazione Gestione e Controllo del CoDeBri;

J. Codice etico del Co.De.Bri;

K. Patto di integrità Regione Lombardia.